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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI
EDIFICIO FORESTERIA.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi
allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: A CORPO

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.
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Art1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

n. Descrizione importo

al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei
Piani di Sicurezza)

—_

A corpo

Sommano
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Art1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro
(diconsi Euro IVA compresa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro (diconsi Euro ), per
lavori , ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro (diconsi
Euro ).

Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Descrizione serramenti in alluminio TIPO Reynaers CS 77

I profili sono costituiti da due parti di alluminio che sono assemblate dal fornitore del sistema,
ottenendo profili a tre camere con due barrette di isolamento continue. Il sistema permette
I'uso di profili bicolore.

Questo sistema a tre camere ottiene i seguenti certificati di qualita:

- un certificato tecnico valido dell’'Unione Belga per I'Approvazione Tecnica nelle
Costruzioni (Butgb) con certificato sulla prestazione funzionale del sistema (tenuta
all’aria ed all’acqua e resistenza al vento) (ATG 05/2644)

- un certificato tecnico valido dell’'Unione Belga per I'Approvazione Tecnica nelle
Costruzioni (Butgb) con certificato sul sistema di connessione con le barrette di
poliammide (ATG 05/H722)

- un certificato tecnico valido dell’'Butgb con certificato sulle barrette di isolamento
utilizzate, ed i materiali con cui sono realizzate (ATG 01/H672 o ATG 01/H730 o ATG
02/H719)

Solo queste tre certificazioni del Butgb insieme danno una garanzia totale accettabile.

- un certificato ISO 9001 dal fornitore del sistema (qualita dallo sviluppo alla consegna)

I risultati dei calcoli termici dei profili stanno tra i seguenti valori: 1.95 < Uf < 2.45 W/m2K (in
accordo con EN 10077-2).

Le copie di questi certificati ed i risultati dei test devono essere presentati immediatamente su
richiesta del Committente.

I profili di alluminio sono estrusi dalla lega EN-AW6060 in accordo con EN 573-3 con
determinate limitazioni. Le caratteristiche meccaniche sono conformi allo standard EN 755-2
con post-trattamento T66 o allo standard DIN 1748-1 con F22. Le tolleranze fanno riferimento
allo standard EN 12020-2 o sulla DIN 17615-3.
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I profili hanno uno spessore nominale da 1,6 a 2,5 mm. Lo spessore della parete di alluminio &
relazionato al sistema, é calcolato dal fornitore del sistema ed € dipendente dalla geometria del
profilo, dalla sua dimensione e funzione. Il profilo deve soddisfare i requisiti di tutte le
applicazioni standard.

Le pareti del profilo formano la camera interna in cui sono posizionate le squadrette, come pure
le alette di battuta interna ed esterna.

Inoltre i profili sono conformi alle dimensioni EURONUT cosi che la maggior parte dei riscontri e
delle chiusure a camera europea con cave profilo standardizzate possono essere montate.
Questa richiesta é stata formulata in modo da assicurare che i pezzi di ricambio possono essere
facilmente trovati sul mercato in seguito a rottura.

Per una buona tenuta all’'acqua sul lato inferiore del telaio, i profili telaio ed a T sono predisposti
per il drenaggio. La differenza in altezza tra il livello di drenaggio ed il bordo superiore del
profilo interno & di 7.5 mm.

I profili di connessione (profili d’'angolo, profili di connessione tra differenti tipi di telaio, profili
doppi, ecc.) sono provvisti di cave longitudinali per guarnizioni arrotondate: queste assicurano
una perfetta tenuta al vento ed all’acqua delle connessioni tra profili avvitati senza richiedere
I'uso di silicone.

I profili a taglio termico hanno una profondita di telaio di 68mm e di anta di 77mm.
La vista dall’esterno del telaio e dell’anta & complanare.

Il fermavetro ha una estetica quadrata.
Isolamento Termico

L'isolamento termico & garantito da barrette di poliammide 6.6 cave di forma ad omega
rinforzate con fibre di vetro (min. 25%) incollate. La larghezza di queste barrette isolanti é di 32
mm. Le barrette standard formano 3 camere d'aria.

In nessun caso sono consentite altre composizioni di materiale. La forma ad omega delle
barrette permette un drenaggio ottimale senza bisogno di fresare I'allumino dal telaio fisso.
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Prospetto 1 Piano T Descrizione: n. elementi: L (mm): H (mm):
Serramento fisso 1 390 1300
Serramento fisso 1 400 1300
Serramento fisso 4 410 1300
Finestra apribile ad un'anta 1 720 1300
Porta Finestra 1 1300 2650
Finestra apribile a due ante 12 1380 1300
Serramento fisso 1 1510 1300
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Serramento fisso 2 2210 1300
Serramento fisso 2 2220 1300
Prospetto 2 Piano T

1 Serramento fisso 1 390 1300
2 Serramento fisso 1 400 1300
3 Serramento fisso 4 410 1300
4 Finestra apribile ad un'anta 1 720 1300
5 Porta Finestra 1 1300 2650
6 Finestra apribile a due ante 12 1380 1300
7 Serramento fisso 1 1510 1301
8 Serramento fisso 2 2210 1300
9 Serramento fisso 2 2220 1300
10 Serramento fisso 2 2930 1300
11 Sopralluce fisso pannellato 2 2200 500
12 Sopralluce fisso pannellato 1 2900 500
13 Sopralluce fisso pannellato 1 3100 500
14 Sopralluce fisso pannellato 2 3200 500

Tra gli interventi € compresa la rimozione dei serramenti esistenti, il loro trasferimento
alle pubbliche discariche, l'installazione di controtelai in acciaio zincato messi in opera con
ancorante chimico e perni in acciaio ove non presenti o non idonei quelli esistenti, con
riempimento e isolamento degli interstizi e la definitiva messa a punto dopo un anno con
verifica dei funzionamenti di tutti i meccanismi e verifica generale.
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore ;

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
e il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
e il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
e e legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
Cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
e delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.IL., C.E.L.

Art. 2.3
SICUREZZA DEI LAVORI

I'Appaltatore & tenuto a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Si procedera alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
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assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva,
fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato;

Art. 2.4
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.5
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 10 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a sequito della certificazione dell’'ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 2.6
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il quale ne
rilascera copia conforme all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornira all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo
stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assistera i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
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